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REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
REGGIO CALABRIA

Repertorion. ............
o <] Iy

CONTRATTO DI APPALTO

per I'esecuzione degli interventi delle opere di messa a norma dell'impianto di
climatizzazione della sala rianimazione n° 1, facente parte del reparto di terapia
intensiva e rianimazione sito al piano primo corpo C degli Ospedali Riuniti di
Reggio Calabria.

L'anno duemila.................. il giorno ............. del mese di .........ccoiiiiiinn.n.
nella residenza Comunale, presso I'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott
.................................... Ufficiale Rogante autorizzato a rogare, nell'interesse
dell’Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria gli atti in
forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

) NAt0 8 oo il
.................. , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell’Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di
Reggio Calabria codice fiscale e partiva IVA
: che rappresenta nella sua qualita di
.................................................... di seguito nel presente atto denominato

b) NAO @ oo il
.................. B (=15 (6 =] 01 (=T o [N
Vid o, ,inoqualita di o
delllmpresa .......ccoeiiviiiiiiiiiiie . CON SEAE 1N it e ,
Vid i

codice fiscale e partiva IVA , che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ed un’associazione temporanea
di imprese) capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di

(] oo I costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1) IMPreSa oo e con sede iN ...ooeiiiiiennn. ,
ViAo
codice fiscale e partiva IVA ,

2) IMPresa .....cooviiiiii con sede iN ...........oeevvennn. ,
Via o
codice fiscale e partiva IVA ,




3) IMPresa ..o con sede iN ..., :
VI8 i

codice fiscale e partiva IVA ,

4) nonché IMpPresa .......coovvv i e, con sede in ............ :
ViAo
codice fiscale e partiva IVA ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale Rogante
sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione n. .................. indata .............. , esecutiva, e stato
approvato il progetto esecutivo da parte dell’Azienda Ospedaliera Bianchi
Melacrino Morelli di Reggio Calabria, per un importo dei lavori da appaltare di
€ 173.155,01 di cui € 167.860,77 oggetto dell'offerta mediante ribasso d’asta
e € 5.294,24 per oneri e costi per la sicurezza gia predeterminati dalla
stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

- chein seguito @ .........cceveiiiiii i , il cui verbale di gara é stato
approvato con determinazione del responsabile dell'ufficio
.................................................... indata ........................, 'appalto
e stato aggiudicato al sunnominato appaltatore per il prezzo complessivo di
€ come di seguito specificato, in seguito all'offerta

- che il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il
verbale di cantierabilita indata ..................ocooee v, rubricato al protocollo
N v ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva
alcuna, l'appalto relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori
citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di
cui al presente contratto e gli atti a questo allegati o da questo richiamati.




Articolo 2 - Capitolato speciale d’appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati
e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantitad delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali.

3. Fanno, altresi, parte del contratto i prezzi unitari soggetti al ribasso offerto
in sede di gara.

Articolo 3 — Ammontare dell’appalto

1. L'importo contrattuale ammonta a € .........ccocciiiiiiiiiiiii, )
(dicoNSi €. ..o ) di cui

a) € per lavori veri e propri;

b) €. per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza,

2. L'importo contrattuale € esclusa dall'l.V.A.

3. Il contratto € stipulato interamente “a corpo”, per cui I'importo contrattuale

resta fisso e invariabile, senza che possa essere indicata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva modificazione sulla misura e o sul valore delle
quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 4 — Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del
cantiere

1. L’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ............ccocevennnes
all'indirizzo .......coocoviiiii Presso ....vcvvevvevneinnnn.

2. | pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale
d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la
lettera “...... ", e/sono autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i.... signor..
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se I'appaltatore
che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita
necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane
responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’appaltatore o il suo
rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul
luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato
del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.



5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da
ogni responsabilita.

TITOLO Il — RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 — Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 180
(centoottanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 — Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o
per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una
penale pari allo 0,5%o dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e
con le modalita previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione
anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non puo superare il
10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore.

3. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda che l'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, € riconosciuto
allAppaltatore  un premio di accelerazione pari all'l%o0 giornaliero
dellammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo
contrattuale netto dei lavori per ogni giorno di anticipazione nella consegna delle
opere rispetto al termine contrattualmente previsto.

Articolo 7 — Sospensioni o riprese dei lavori

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei
casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze
speciali che impediscono I'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei
lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dalla norma.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare
le cause che ne hanno comportato I'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione

dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare
per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al
direttore dei lavori perché provweda a quanto necessario alla ripresa



dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della
ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore
durata della sospensione.

4, Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la
causa, non spetta all’'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come
funzionali al’'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli
stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad
eccezione del comma 4.

Articolo 8 — Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato
speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del
capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico

dell'appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'lluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori e per consentire il regolare svolgimento delle attivita
sanitarie;

d) verifiche, esplorazioni, e simili che possano occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per
la direzione dei lavori;

g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere
e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e
di regolamento.
4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere
da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore

per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi




responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all'articolo 28 del
presente documento.

Articolo 9 — Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alla disposizioni
vigenti nel CSA.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di

lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso, secondo la quota percentuale
eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d’'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del
direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel
computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo &€ determinato
applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della
relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del
lavoro a corpo.

3. Qualora nel corso dei lavori la Stazione appaltante ravveda I'opportunita
di eseguire lavori non previsti dal contratto di appalto stipulato “a corpo”, la
contabilizzazione degli stessi sara eseguita a misura, effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato
speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le
guantita rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale.

4, Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;
tuttavia se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due
testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da
contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti

per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito
dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10 — Invariabilita del corrispettivo

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione
l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Si applica la disciplina di cui
all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.




Articolo 11 — Variazioni al progetto e al corrispettivo

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il
rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia. Le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il
verbale di concordamento.

2.

BN

L'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto, € vincolante per la

valutazione di eventuali varianti, adduzioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ai sensi del D.lgs 163/06 e successive modificazioni e aggiornamenti.

3.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi
3ed.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai
sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R.
207/2010.

In particolare, in conformita con il disposto di cui all'art. 163, comma 1, lett.
a) del regolamento generale (D.P.R. 207/2010), per valutare i nuovi prezzi
saranno utilizzate le voci contenute nei prezzari utilizzati dalla stazione
appaltante per la redazione del progetto definitivo, Ovvero i prezzari della
Regione Calabria.

Qualora alcuni prezzi non si riscontrassero nel sopraccitato Bollettino si
procedera alla promozione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dal D.Lgs.
163/2006 e relativi Regolamenti d’attuazione.



Articolo 12 — Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Non é dovuta alcuna anticipazione.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di
stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% non
inferiore a € 50.000,00= ai sensi dell’art. del CSA.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni,
per cause non dipendenti dallappaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione
dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

4, Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.
5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per

'esecuzione dei lavori & pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni
dall’emissione del certificato di collaudo definitivo.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

Articolo 13 — Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di
appalto, spettando all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e
con le modalita ed i termini di legge.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha
facoltd di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa
costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla
medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.

Articolo 14 — Reqgolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se latto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui
al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha
carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
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quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale
ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall’'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformitd ed i vizi d’opera, ancorche riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

Articolo 15 — Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessita di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dell’'appaltatore senza giustificato motivo;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’'opera,;

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16 — Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo
economico dell’'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non
inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione
appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,
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proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera
con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell’appaltatore cessa
la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario saranno
devolute a norma di legge all'autorita ordinaria. Il foro competente & quello di
Reggio Calabria.

Articolo 17 — Programma di esecuzione dei lavori

Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori
del progetto esecutivo.

Articolo 18 — Controlli e verifiche

Siintendono espressamente richiamate, sottoscritte e accettate tutte le
verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nel capitolato speciale
d’appalto allegato al presente contratto.

TITOLO 1l — ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19 — Adempimenti in _materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori; a tal fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi,
termini e misura di legge.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell’appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

4. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti
i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non
vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d’'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
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Articolo 20 — Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
SICUIEZZA ..vvvvii e ae e di cui alla precedente lettera b).

2. Il piano di SiCUrezza ..........cccoceiviiiiiiiieiiins e il piano operativo di
sicurezza formano parte integrante del presente contratto d’appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la
sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al
comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati.

4, Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in suo danno.

Articolo 21 — Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al
soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del
presente rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, in base alla certificazione rilasciata dalla Prefettura di
.............................. indata .........ooceevieeinnnn.

Articolo 22 — Subappalto
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della
normativa vigente in materia. | lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto. La quota
subappaltabile relativa alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili, non
potra superare il 30% (trenta per cento).
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Articolo 23 — Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria
(cauzione  definitiva) mediante ... numero
................... in data .................. rilasciata dalla societa/dall'istituto
............................ agenziaffiliale di ......................... per [limporto di
€ (oo ) pari al ... per cento

dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed e vincolata automaticamente
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4, La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 € progressivamente svincolata
a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna alllstituto garante, da parte
dell’appaltatore o del concessionario, degli stanti di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, & svincolato secondo la normativa vigente, Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'lmpresa per la quale la garanzia é
prestata.

Articolo 24 — Responsabilitda verso terzi e assicurazione

1. A norma di legge, I'appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta,
sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per danni di cui al
comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di
...................... con polizza numero .................. in data ..................
rilasciata dalla societa/dallistituto .............ccccoeiiinnt. agenzia/filiale di
............................ per un massimale di Euro ...................... (Euro
............................. ).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un’assicurazione di responsabilita civile
per danni a terzi, nell’esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza
NUMEr0 .......ocvevvneee in data .................. rilasciata dalla societa/dall’istituto
............................ agenziaffiliale di ............................ per un massimale di
EUMO oo (0 Lo TP ).
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Articolo 25 — Programma di esecuzione dei lavori
Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori
allegato al presente contratto.

Articolo 26 — Controlli e verifiche

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte e accettate tutte le
verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nel capitolato speciale
d’appalto allegato al presente contratto.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 — Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli
atti delle stazione appaltante, i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati tecnici progettuali (architettonici, impiantistici, capitolati tecnici,
prestazionali, ecc.);
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del
presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 16 del presente contratto;
- il cronoprogramma dei lavori;
- l'offerta della ditta aggiudicatrice.

Articolo 28 — Richiamo alle norme ledislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative
e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare, il regolamento D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145, il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81.
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Articolo 29 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in
misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4, L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della
stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato
mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme
alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L’Appaltatore

L'Ufficiale Rogante
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